

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 伏木富山港

件名 伏木富山港(新湊地区)作業基地護岸施工方策検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 伏木富山港(新湊地区)作業基地護岸施工方策検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	2,988,063	
計画・開発・調査等業務	1式	2,988,063	
施工方策検討業務	1式	2,988,063	
施工方策検討業務	1式	2,928,350	計画準備 1.00式、現地調査 1.00日、課題の抽出整理 1.00項目(ケース)、計画の検討 2.00項目(ケース)、概算事業費算定 1.00項目(ケース)、報告書作成 1.00式、公開用成果品の作成 1.00式、事前協議 1.00回、中間報告 1.00回、最終報告 1.00回
直接経費	1式	59,713	事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 伏木富山港(新湊地区)作業基地護岸施工方策検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	2,988,063	
直接人件費	1式	2,928,350	
直接経費	1式	59,713	
その他原価	1式	1,576,916	
業務原価	1式	4,564,979	
一般管理費等	1式	2,455,021	
業務価格	1式	7,020,000	
予定工事価格	1式	7,020,000	