様式1　表紙

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名　　伏木富山港

件名　　令和8年度 伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)舗装工事

予定価格(積算内訳表)

様式２（積算内訳）

件名　令和8年度 伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)舗装工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	31,156,100	
岸壁	1式	31,156,100	
構造物撤去工	1式	2,771,731	
取壊し工	1式	1,286,125	舗装版破砕 1,467.00ｍ２、アスファルト殻運搬 73.00ｍ３、アスファルト殻処分費 169.00ｔ
撤去工	1式	1,485,606	路盤撤去 390.00ｍ３、路盤材運搬 171.00ｍ３、大型土のう撤去 23.00袋、土砂運搬 20.00ｍ３、 防音パネル撤去 82.00ｍ、鋼管切断(Φ100) 33.00口、鋼管切断(Φ80) 2.00口、 防音パネル・仮設給水管積込･荷卸 34.00ｔ、防音パネル・仮設給水管運搬 34.00ｔ、廃プラ積込･荷卸 1.00ｔ、 廃プラ運搬 1.00ｔ、廃プラ処分費 1.00ｍ３
舗装工	1式	27,998,148	
舗装工	1式	27,998,148	不陸整正 807.00ｍ２、鋼製型枠設置撤去 81.00ｍ、軌条設置撤去 161.00ｍ、 簡易機械舗設(エプロン部) 807.00ｍ２、養生工 283.00ｍ３、縦施工目地 34.00ｍ、縦施工目地 38.00ｍ、 縦施工目地 9.00ｍ、横収縮目地 22.00ｍ、横収縮目地 20.00ｍ、横収縮目地 6.00ｍ、横収縮目地 5.00ｍ、 横収縮目地 60.00ｍ、隣接目地 82.00ｍ、隣接目地 9.00ｍ、不陸整正 660.00ｍ２、鋼製型枠設置撤去 160.00ｍ、 軌条設置撤去 240.00ｍ、簡易機械舗設(野積場) 660.00ｍ２、養生工 132.00ｍ３、縦施工目地 34.00ｍ、 縦施工目地 38.00ｍ、縦施工目地 8.00ｍ、横収縮目地 41.00ｍ、横収縮目地 41.00ｍ、横収縮目地 8.00ｍ、 隣接目地 72.00ｍ、隣接目地 8.00ｍ、隣接目地 9.00ｍ、隣接目地 82.00ｍ、隣接目地 8.00ｍ、 路面切削 115.00ｍ２、コンクリート殻運搬 3.00ｍ３、不陸整正 470.00ｍ２、 アスファルト舗装（擦付部） 585.00ｍ２、プライムコート 585.00ｍ２、車止取付 9.00ｍ、 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 146.00孔、ケミカルアンカー材料費 1.00式、鉄筋加工組立 78.00ｋｇ、 木製型枠組立組外 15.00ｍ２、コンクリート打設 1.00ｍ３、養生工 1.00ｍ３、コンクリート殻処分費 7.00ｔ
仮設工	1式	386,221	
安全対策	1式	386,221	交通誘導整理 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式３ （諸経費集計）

件名　令和8年度 伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)舗装工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	31,156,100	
間接工事費	1式	11,723,605	
共通仮設費（計）	1式	2,956,633	
共通仮設費（ 積上 ）	1式	120,000	技術管理費
共通仮設費（ 率 ）	1式	2,517,412	
現場環境改善費	1式	319,221	
現場管理費	1式	8,766,972	
工事原価	1式	42,879,705	
一般管理費等	1式	8,683,144	
契約保証費	1式	17,151	
工事価格	1式	51,580,000	
予定工事価格	1式	51,580,000	