
（別紙様式2）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその所属する部

局の名称及び所在地
契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備考

伏木富山港(新湊地区)構造物災害緊急検討業務
富山県射水市海王町地先
令和４年９月２６日～令和６年３月１５日
建設コンサルタント等

分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局
伏木富山港湾事務所長　古池　清一
富山市牛島新町１１－３

令和5年9月26日
株式会社いであ北陸支店
新潟市中央区東大通２－５－１

7010901005494

本業務は、国有港湾施設である、伏木富山港（新湊
地区）西埋立地護岸の一部において、大規模且つ突
発的な陥没が確認されたことから、専門的な知見に
より、早急に現地の施設状況の詳細の確認を行い、
構造物の詳細調査や空洞化原因の検証並びに復旧
断面の検討を行うものである。
　今回突発的に発生した陥没の要因と考えられる風
浪等は特定されておらず、また、昨年度に実施した
空洞化調査では、軽微な空洞は確認されていたが、
今回発生した大規模な陥没の予兆は見られていな
かったため、短期間での進行は予期できない災害に
相当するものである。
また、昨年度調査で確認している空洞化とみられる
箇所が他にも数カ所あり、今回の突発的な陥没の発
生と同様、わずか短期間で大規模な空洞化に進行し
ている可能性があることから、重大事故を未然に防
ぐためにも、本業務において緊急且つ速やかに現地
の施設状況の詳細を確認する必要がある。
さらに、当該護岸の背後には民有地があり、就業者
や車両の立ち入りがあることから、構造物の詳細調
査や空洞化原因の検証並びに復旧断面の検討が急
務である。

　なお、実施にあたり、一般社団法人海洋調査協会
と締結している「災害時における北陸地方整備局所
管施設の災害応急対応業務に関する協定書」第３条
第１項に基づき協会へ出動要請を行い、協会から現
地被災状況調査及び復旧断面の検討については、
「いであ株式会社 北陸支店」が対応可能であるとの
回答があった。

　　   よって、会計法第２９条の３第４項（緊急の必要
により競争に付することができない場合）及び予決令
第１０２条の４第３号の規定に基づき、いであ株式会
社北陸支店と随意契約するものである。

17,721,000 16,115,000 90.94 0

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

（注1） 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
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