

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 伏木富山港

件名 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	111,261,290	
防波堤	1式	111,261,290	
本体工	1式	82,484,158	
製作工	1式	82,484,158	ワーロック製作 79.00個、ワーロック製作 18.00個、ワーロック製作 49.00個、ワーロック製作 1.00個、ワーロック製作 1.00個、クレーン拘束 1.00式、ルーフィング敷設 480.00m ² 、鉄筋加工組立 9,381.00kg、吊鉄筋 192.00本、吊鉄筋組立 1,167.00kg、鋼製型枠組立組外 500.00m ² 、コンクリート打設 339.00m ³ 、養生工 134.00m ³ 、底版ブロック転置 48.00個
被覆工	1式	23,804,228	
製作工	1式	23,804,228	スタビック製作 596.00個、スタビック製作 237.00個
仮設工	1式	4,972,904	
仮設工	1式	4,572,090	ヤード整備 8,238.00m ²
安全対策	1式	400,814	交通誘導警備員 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	111,261,290	
間接工事費	1式	41,517,224	
共通仮設費(計)	1式	11,206,457	
共通仮設費(積上)	1式	2,917,492	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	7,610,272	
現場環境改善費	1式	678,693	
現場管理費	1式	30,310,767	
工事原価	1式	152,778,514	
一般管理費等	1式	24,710,375	
契約保証費	1式	61,111	
工事価格	1式	177,550,000	
予定工事価格	1式	177,550,000	