

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 伏木富山港

件名 伏木富山港庁舎空調設備改修工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 伏木富山港庁舎空調設備改修工事

名称	数量	金額	内訳
機械設備直接工事費	1式	11,559,191	
機械設備工事	1式	11,559,191	
機械設備工事	1式	11,559,191	
仮設工事	1式	468,011	墨出し 45.4m ² 、養生 353m ² 、整理清掃後片付け 353m ² 、内部仕上足場 45.4m、仮設材運搬費 45.4m ² 、
金属工事	1式	127,800	軽量鉄骨天井地下地開口補強 10ヶ所、天井点検口 10ヶ所
内装工事	1式	42,290	天井岩綿吸音板 1式、天井化粧石膏ボード(材料費) 1式
解体工事	1式	192,100	天井軽量鉄骨撤去 1式、天井軽量鉄骨撤去 1式、天井軽量鉄骨撤去 1式、天井岩綿吸音板撤去 1式、 天井化粧石膏ボード撤去 1式、天井杉柵化粧石膏ボード撤去(転用) 1式
撤去工事	1式	317,000	フロンガス回収破壊処理費 1式、室外機撤去 1台、氷蓄熱槽撤去 1台、室内機撤去 1台、室内機撤去 2台、 室内機撤去 2台、室内機撤去 1台、室内機撤去 4台、室内機撤去 1台、室内機撤去 2台、室内機撤去 1台
空調設備工事	1式	10,411,990	MAC-2マルチエアコン(室内機)材料費 1基、MAC-2マルチエアコン(室内機)材料費 1台、 MAC-2マルチエアコン(室内機)材料費 2台、MAC-2マルチエアコン(室内機)材料費 2台、 MAC-2マルチエアコン(室内機)材料費 1台、MAC-2マルチエアコン(室内機)材料費 4台、 MAC-2マルチエアコン(室内機)材料費 1台、MAC-2マルチエアコン(室内機)材料費 2台、 MAC-2マルチエアコン(室内機)材料費 1台、運転リモコン材料費 14個、機器搬入費 0.3t、室外機据付 1基、 室内機据付 1台、室内機据付 2台、室内機据付 2台、室内機据付 1台、室内機据付 4台、室内機据付 1台、 室内機据付 2台、室内機据付 1台
電気設備直接工事費	1式	539,980	
電気設備工事	1式	539,980	
電気設備工事	1式	539,980	
動力設備工事			ねじなし電線管 6m、硬質ビニル電線管 2m、二種金属可とう電線管 1m、600V絶縁電線 8m、 600Vポリエチレンケーブル 8m、600Vポリエチレンケーブル 7m、600Vポリエチレンケーブル 13m、 漏電遮断器 1個、電動機結線 1台、ねじなし電線管撤去 6m、硬質ビニル電線管撤去 4m、600V絶縁電線撤去 10m、

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 伏木富山港庁舎空調設備改修工事

名称	数量	金額	内訳
	1式	375,200	600Vポリエチレンケーブル撤去 10m、600Vポリエチレンケーブル撤去 7m、600Vポリエチレンケーブル撤去 13m、配線用遮断器撤去 1個、電動機離線 1台、電線管ボンディング 1ヶ所、電線管塗装 6m
空調室内機電源設備工事	1式	164,780	鋼製アウトレットボックス(カバー付き) 14個、600V絶縁ケーブル 14m、電動機結線 14台、電動機離線 14台

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 伏木富山港庁舎空調設備改修工事

名称	数量	金額	内訳
機械設備直接工事費	1式	11,559,191	
電気設備直接工事費	1式	539,980	
共通仮設費(率)	1式	453,970	
純工事費	1式	12,553,141	
現場管理費	1式	15,511,217	
工事原価	1式	15,511,217	
一般管理費等	1式	2,262,631	
契約保証費	1式	6,152	
工事価格	1式	17,780,000	
予定工事価格	1式	17,780,000	